附件2 眉山职业技术学院校门修缮清单
	[bookmark: _GoBack]序号
	类别
	项目名称
	项目说明
	单位
	工程量
	单价（元）
	总价（元）

	一、校门入口修缮
	
	

	第一部分 拆除部分
	
	

	1
	拆除
	拆除石材
	1.门卫室+警务室立面保护性拆除面层石材
	m2
	395.6
	
	

	2
	
	拆除透水砼地面
	1.校门口透水砼面层拆除
2.保护性拆除至路基下面层
3.机械破除，辅以人工
	m2
	1548
	
	

	3
	
	拆除花池
	1.校门形象墙景观花池拆除
至基础层
2.植被灌木拆除、种植土挖出、景观隔离带拆除
	m2
	75
	
	

	第二部分 地面+形象墙改造部分
	
	

	1
	地面改造
	C25细石砼找平
	1.C25细石砼精找平地面基础
2.厚度：50mm
	m2
	1548
	
	

	2
	
	石材铺装
	1.芝麻白+芝麻灰石材
2.尺寸：1000mm*200mm*3厚
3.人字拼
4.人工+辅材+勾缝
	m2
	814
	
	

	3
	
	C25透水混凝土行车道
	1.厚度：50mm厚
2.粒径：10mm
	m2
	400
	
	

	4
	
	路沿石
	1.R型倒边路沿石
2.预制成品砼
3.M10砂浆粘接
4.人工、辅材
	m
	88
	
	

	5
	
	花岗石石墩挡
	1.直径：600mm
2.高度：600mm
3.定制、造型
	个
	38
	
	

	6
	门牌石
	基础夯实
	1.人工捡底
2.小型机械，辅以人工
	m2
	15
	
	

	7
	
	砼垫层
	1.C15砼垫层
2.厚度：100mm
	m3
	1.5
	
	

	8
	
	砖砌体
	1.基础及主体采用实心砖砌体
2.MU7.5砂浆粘接层
3.异型砖砌
4.人工、辅材
	m3
	36.11 
	
	

	9
	
	石材拆除
	原形象墙面层石材保护性拆除至基层
	m2
	64.74 
	
	

	10
	
	水泥砂浆找平
	1.厚度：20mm厚
2.1:3水泥砂浆
3.人工、辅材
	m2
	86.94 
	
	

	11
	
	大理石材铺贴
	1.定制排版
3.2.5mm厚
	m2
	86.94
	
	

	12
	
	石材阴刻门牌字
	1.不锈钢精工立体字
2.内容：眉山职业技术学院+英文
	m2
	23
	
	

	13
	
	地面修复
	形象墙基础开挖回填+周边细石砼找补
	项
	1
	
	

	14
	景观花池
	花池边带砌筑
	砖砌体边带
人工、辅材
	m3
	0.594
	
	

	15
	
	石材铺贴
	边带面层铺贴石材
颜色同地面
人工、辅材
倒圆边
	m2
	10.85
	
	

	16
	
	种植土
	外购种植土+营养土
	m3
	17.7
	
	

	17
	
	景观绿植
	地被+灌木打造景观组团
	m2
	66.8
	
	

	18
	施工措施
	施工措施部分
	施工保险、措施、日常清洁、成品保护、完工保洁等。
	项
	1
	
	

	19
	垃圾清运
	建渣清运
	定期清运垃圾至指定地点处理。
	1
	项
	
	

	20
	运输及保护
	所有艺术化装置、雕塑、造景等的物流运输及布置
	为保证艺术化装置、雕塑、造景等成品安全，采用专车运输。因可能涉及外地运输，运输费用无法准确估计，参考市场价格取中间值。
	10
	趟
	
	

	21
	管理费
	施工现场管理人员
	项目经理、安全员、测量员、施工员
	项
	1
	
	

	二、门卫室修缮
	
	

	第一部分 建设实施
	
	

	序号
	类别
	项目名称
	项目说明
	单位
	数量
	
	

	1
	拆除
	墙体拆除
	左侧门卫室墙体拆除
	m3
	3.375
	
	

	2
	
	大门拆除
	左侧门卫室钢制大门拆除
	项
	1
	
	

	3
	外立面改造
	外立面清洗
	门卫室立面专用石材清洗液清洗
	m2
	579.6
	
	

	4
	
	屋顶坡度造型
	屋面50*50*3mm轻钢龙骨结构主体
	m2
	91
	
	

	5
	
	立面镀锌板装饰
	1.门卫室+警务室屋面边带采用镀锌钢板2厚+轻钢龙骨支架
2.防锈漆一遍，仿石材氟碳漆两遍（颜色接近同墙面）
3.人工、辅材
	m2
	18.9
	
	

	6
	
	造型屋面
	1.50*50*3mm钢立柱，金属氟碳漆饰面
2.30*50*3mm横梁，金属氟碳漆饰面
3.顶面：30*30*1.5厚龙骨+2厚铝单板（户外耐候漆）
+有色钢化玻璃
	m2
	290.7
	
	

	7
	户外栏杆
	不锈钢栏杆
	不锈钢户外栏杆
立柱H=1.3m，标准段H=1.15m
	m
	48
	
	

	8
	车道
	减速带
	铸钢+喷塑
承重100顿
弧形
	m
	28
	
	

	9
	亮化
	亮化
	1.线、线管敷设，地面开槽
2.根据建筑物使用地埋灯、射灯、灯带、洗墙灯进行夜晚亮化
3.灯光选择不限于柔光、暖黄等
	项
	1
	
	

	第二部分 施工措施部分
	
	

	1
	施工措施
	施工措施部分
	施工保险、措施、日常清洁、成品保护、完工保洁等。
	项
	1
	
	

	2
	垃圾清运
	建渣清运
	定期清运垃圾至指定地点处理。
	1
	项
	
	

	3
	运输及保护
	所有艺术化装置、雕塑、造景等的物流运输及布置
	为保证艺术化装置、雕塑、造景等成品安全，采用专车运输。因可能涉及外地运输，运输费用无法准确估计，参考市场价格取中间值。
	5
	趟
	
	

	4
	管理费
	施工现场管理人员
	项目经理、安全员、测量员、施工员
	项
	1
	
	

	合计（大写）
	
	合计（小写）
	



